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１　件名
「あいちトリエンナーレ２０１６」に係る豊橋会場・開発ビル２階・５階西・８階北の
作品展示ディスプレイ等制作業務

２　業務内容

 Ａ．作品展示のディスプレイ

・２階展示スペース工事
	床：
	既存の上パンチカーペット敷き込み
	
	110m2

	壁a：
	既存軽鉄壁の上GB-R・パテしごきの上AEP塗装
	
	１箇所

	
	（W5595×H2620、片面、塗装塗分け）
	
	

	壁b：
	既存壁の上GB-R・AEP塗装
	
	１箇所

	
	（W715+W660×H2700、片面、排煙装置埋め込み）
	
	

	壁c：
	既存PB壁の上、黒布貼（片面）
	
	１箇所

	
	（W845+W1805×H2700、端部を桟木でビス止め）
	
	

	壁c：
	既存PB壁の上、黒布貼（片面）
	
	１箇所

	
	（W910+W1105+W940×H2700、端部を桟木でビス止め）
	
	

	壁c：
	既存PB壁の上、黒布貼（片面）
	
	１箇所

	
	（W1645+W1000×H2700、端部を桟木でビス止め）
	
	

	壁c：
	既存PB壁の上、黒布貼（片面）
	
	１箇所

	
	（W4800+W1820+W530×H2700、端部を桟木でビス止め）
	
	

	壁c：
	既存PB壁の上、黒布貼（片面）
	
	１箇所

	
	（W530+W1195+W530×H2700、端部を桟木でビス止め）
	
	

	壁d：
	既存軽鉄の上、黒布貼（片面）
	
	１箇所

	
	（W5970×H2700、端部を桟木でビス止め）
	
	

	壁d：
	既存軽鉄の上、黒布貼（片面）
	
	１箇所

	
	（W6125×H2700、端部を桟木でビス止め）
	
	

	壁e：
	既存腰壁、窓台の上、黒布貼（片面）
	
	１箇所

	
	（W6045×H410+D210、端部を桟木でビス止め）
	
	

	壁e：
	既存腰壁、窓台の上、黒布貼（片面）
	
	１箇所

	
	（W6030×H410+D210、端部を桟木でビス止め）
	
	

	壁f：
	新規自立壁設置・AEP塗装
	
	１箇所

	
	（W1000+W1000×H2000、軽鉄片面、L金物でビス固定）
	
	

	他：
	暗幕（遮光１級、防炎）（W1200×H2700）
	
	２枚

	他：
	ガラスフィルム貼（遮光）
	
	一式

	他：
	グラスウール１０K　t=50 (W5600+W5200+W6100×H2700）
	
	一式




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


・５階西展示スペース工事
	天井：
	照明撤去後補修塗装
	
	３５箇所

	電気：
	天井照明器具撤去（配線処理：天井裏に送り込み先端をテープ止め）
	
	３５台

	電気：
	照明器具復旧工事
	
	３５台

	電気：
	ライティングダクト新設
	
	１８m

	電気：
	スポットライト（遠藤照明　ERS3777W　同等品)
	
	４台

	電気：
	LED電球(遠藤照明　RA-601FBA　同等品）
	　
	４台

	電気：
	新規２口コンセント　100v
	
	２箇所




　

・８階北展示スペース工事
	壁a：
	新規自立壁設置・パテ仕上げの上AEP塗装
	
	１箇所

	
	（W3000×H2590、両面）
	
	

	壁b：
	新規自立壁設置・パテ仕上げの上AEP塗装
	
	１箇所

	
	（W5805×H2590、両面、片面は無塗装パテ不要）
	
	

	壁c：
	既存PB壁の上、黒布貼（片面）
	
	１箇所

	
	（W16200+W7100×H3090、片面、端部を桟木でビス止め）
	
	

	他：
	レースカーテン（ポリエステル）
	
	一式

	
	（W1310+W7820+W7715×H2660、天井に桟木でビス止め）
	
	

	他：
	木製階段（針葉樹合板にAEP塗装）
	
	１箇所

	電気：
	ライティングダクト
	
	１３m




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
・全館共通

	クリーニング
	
	
	一式

	残材処分費
	
	
	一式






・設営・移動費等

	設営費
	
	
	一式

	撤去費
	（２階：黒塗装の壁、黒布、床カーペット、目隠パーテション）
	
	一式

	
	（５階：ライティングダクト）
	
	

	
	（８階：壁a、壁b、黒布、レースカーテン、ライティングダクト）
	
	

	輸送費
	
	
	一式

	諸経費
	
	
	一式






・サイン工事

	開発ビル 2階外
	１箇所

	:メッシュターポリン（R加工[4辺]・W6900mm×H625mm・片面）　
	

	開発ビル エレベーター前
	７箇所

	  :カッティングシート（W300mm×H500mm・片面）　
	

	開発ビル エレベーター内
	２箇所

	  :シート出力（W200mm×H300mm・片面）　
	

	開発ビル、PLAT　インフォメーション机 
	２箇所

	:テント地：（キャンバスマット・R加工（4辺））
　インクジェット出力+フレーム：木製30角（黒塗装）　（Ｗ900～1200mm×Ｈ700mm・片面）　
	

	PLAT1階　協賛パネル
	１箇所

	  :ミラボード＋シート出力（W2370mm×H1860mm・片面）
	

	同上設置・撤去費  
	一式






〈共通仕様〉

新設壁の下地は、両面の場合GＢｔ＝１２．５ｍｍを、片面の場合GＢｔ＝９．５ｍｍを原則とし、それぞれ必要に応じた軽鉄下地・胴縁・垂木等を入れること｡
使用材料は、全てＦ☆☆☆☆とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。
その他、疑義のある事項については現場説明会にて回答する。



３　完成期日
　　平成２８年７月３１日（以下を除く）
　　平成２８年８月７日（サイン、クリーニング）
　　平成２８年１１月１０日（撤去・復旧工事）


